

## для поиска нажмите CTRL +F

ОБЗОР ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
п.1.0 ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ		ед.изм.	от	до
п.1.1	Архитектурное проектирование (от общей площади)	м <sup>2</sup>	910	1067
п.1.2	Дизайн интерьера 3Dmax	м <sup>2</sup>	910	1112
п.1.3	Авторский надзор (от СМР)	%		15,0
п.1.4	Ландшафтное проектирование 3Dmax	м <sup>2</sup>	650	816
п.1.5	Консультация дизайнера	ч/ч	650	1524
п.1.6	Щит.управление АСУ ТП, КИПиА	шт	7800	13813
п.2.0 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
п.2.1	Планировка участка. Нивелировка	ч/ч	1170	1560
п.2.2	Геодезическая разбивка осей здания	ч/ч	650	1040
п.2.3	Временные здания и сооружения	ч/ч	363	520
п.2.4	Очистка стройплощадки, уборка кустарников, валка деревьев до 150 мм, корчевание пней и т.д.	чел/дн	390	1225
п.2.5	Валка деревьев более 150 мм без корчевания пней (цена зависит от объема работы и уровня сложности, которые оцениваются на месте)	м <sup>3</sup>		3592
п.2.6	Ограждение участка из профнастила	м <sup>2</sup>	377	520
п.3.0 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
п.3.1	Демонтаж конструктивных покрытий - коробов, декорпанелей, подвесных-навесных и т.д. (цена зависит от объема работы и уровня сложности, которые оцениваются на месте)	ч/ч	130	1300
п.3.2	Пробивание проема с перфорированием в бетонных стенах	м <sup>3</sup>	4693	6653
п.3.3	Пробивка проема в керамзитобетонных стенах	м <sup>3</sup>	2600	6500
п.3.4	Пробивка проема в кирпичных стенах	м <sup>3</sup>	2600	4235
п.3.5	Разборка, разрушение строений	ч/ч	472	1300
п.3.6	Разборка, разрушение строений. Установка для алмазного бурения отверстий фирмы ХИЛТИ	шт		2808
п.4.0 ЗЕМЛЯНЫЕ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ				
п.4.1	Земляные работы - копка вручную (мягкий грунт) грунт 3-категории	м <sup>3</sup>		757
п.4.2	Зачистка дна и стен в траншеях и котлованах	м <sup>2</sup>	195	975
п.4.3	Планировка дна и траншей щебнем	м <sup>3</sup>	325	1300
п.4.4	Контроль за разработкой грунта экскаватором	ч/ч	620	1300
п.4.5	Очистка от строительного мусора с погрузкой на а/маш.	ч/ч	978	1820

п.4.6	Доработка грунта вручную (II кат)	м <sup>3</sup>	718	1170
п.4.7	Обратная засыпка грунта вручную без уплотнения	м <sup>3</sup>	668	1170
п.4.8	Уплотнение грунта вручную под основания конструкций толщиной слоя до 30 см.	м <sup>3</sup>	575	780
п.4.9	Разработка грунта экскаватором с вывозом до 18 км	м <sup>3</sup>		520
п.4.10	Обратная засыпка грунта с трамбовкой вручную	м <sup>3</sup>		585
п.4.11	Перемещение грунта на расстояние 30 м (носилками и тележками)	м <sup>3</sup>	710	1040
п.4.12	Подсыпка грунта с послойным уплотнением	м <sup>3</sup>		659
п.4.13	Разравнивание растительной земли по газонам	м <sup>2</sup>	195	325
п.4.14	Вскапывание грунта	м <sup>2</sup>	303	390
п.4.15	Планировочные работы экскаватором	м <sup>2</sup>	65	156
п.4.16	Уплотнение грунта вибротрамбовкой на базе экскаватора	м <sup>2</sup>	52	65
п.5.0	<b>ФУНДАМЕНТ</b>			
п.5.1	Обеспылевание	м <sup>2</sup>	91	130
п.5.2	Обмазочная гидроизоляция в один слой (заливка битумом)	м <sup>2</sup>		260
п.5.3	Направление гидроизоляционными материалами	м <sup>2</sup>		390
п.5.4	Нанесение праймера	м <sup>2</sup>		46
п.5.5	Грунтовка фундамента	м <sup>2</sup>		65
п.5.6	Гидроизоляция монтажных и холодных швов в бетоне	п/м	200	260
п.5.7	Устройство гидроизоляционной мембраны	м <sup>2</sup>	234	285
п.5.8	Гидроизоляция проникающим методом	м <sup>2</sup>	178	195
п.5.9	Штукатурная гидроизоляция т=30 мм	м <sup>2</sup>	242	260
п.5.10	Установка дренажных труб	п/м	270	390
п.5.11	Земляные работы, копка грунта вручную	м <sup>3</sup>	585	606
п.5.12	Обратная засыпка грунта вручную без уплотнения	м <sup>3</sup>	584	910
п.5.13	Утепление плитами экструзионным пенополистиролом Карбон Эко т=3 см	м <sup>2</sup>	325	381
п.5.14	Утепление "Пеноплексом"	м <sup>2</sup>	274	390
п.5.15	Утепление пенопластом	м <sup>2</sup>	260	390
п.5.16	Утепление глиной и опилками	м <sup>2</sup>	520	1001
п.5.17	Утепление керамзитом	м <sup>3</sup>	464	1144
п.5.18	Фундаменты ленточные	м <sup>3</sup>	2514	2860
п.5.19	Фундаменты столбчатые, железобетонные	м <sup>3</sup>	2804	3250
п.5.20	Устройство и разборка деревянной опалубки	м <sup>2</sup>	267	312

п.5.21	Устройство и разборка деревянной опалубки с использованием подпорных вертикальных стоек	м <sup>2</sup>	364	390
п.5.22	Устройство сейсмопоясов в опалубке ж.б. из бетона м 200	м <sup>3</sup>	3082	3900
п.5.23	Устройство бетонной отмостки по гравийно-песчанному основанию	м <sup>2</sup>	1634	1950
п.5.24	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м <sup>3</sup>	1950	2092
<b>БЕТОННЫЕ РАБОТЫ</b>				
п.5.25	Устройство подбетонки из бетона	м <sup>3</sup>	1950	2048
п.5.26	Монтаж и демонтаж сборной металлической опалубки стен	ч/ч	390	910
п.5.27	Монтаж и демонтаж сборной металлической опалубки перекрытий	ч/ч	611	1170
п.5.28	Укладка готовой цементно-бетонной смеси вручную	м <sup>3</sup>	2577	2600
п.5.29	Приготовление цементно-бетонной смеси на месте	м <sup>3</sup>	1902	1950
п.5.30	Стены бетонные, железобетонные высотой до 3 м	м <sup>3</sup>	2600	3708
п.5.31	Стены бетонные, железобетонные высотой более 3 м, без устройства опалубки	м <sup>3</sup>	2600	3215
п.5.32	Монолитные, железобетонные колонны, стойки	м <sup>3</sup>	3380	3900
п.5.33	Монолитные вертикальные включения	м <sup>3</sup>	3528	3900
п.5.34	Монолитные, железобетонные ригели	м <sup>3</sup>	3565	3900
п.5.35	Монолитные перекрытия (балконы, эркеры, консоли)	м <sup>3</sup>	3491	3900
п.5.36	Монолитные, железобетонные перемычки, сейсмопояса	м <sup>3</sup>	3368	3640
п.5.37	Монолитные, железобетонные ступени, лестницы	м <sup>3</sup>	3614	3900
п.5.38	Монолитные бетонные, железобетонные крыльцо	м <sup>3</sup>	3491	3900
п.5.39	Монолитные, железобетонные перегородки толщиной до 150 мм (без устройства опалубки)	м <sup>3</sup>	3774	4550
п.5.40	Устройство монолитно ж/бетонных лотков	м <sup>3</sup>	3900	3948
п.5.41	Устройство (монтаж) закладных деталей	т	13000	25121
п.5.42	Устройство бетонной подливки под колонны (в стаканы)	м <sup>3</sup>	3341	3900
п.5.43	Бетонирование ровных площадок с приготовлением бетона h=100	м <sup>3</sup>	2600	3008
п.6.0	<b>МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, без стоимости крана</b>			
п.6.1	Монтаж фундаментных блоков	шт	599	724
п.6.2	Монтаж ригелей и колонн	шт	1300	1742
п.6.3	Монтаж плит перекрытий	шт	1179	1560
п.6.4	Монтаж стеновых панелей	шт	1245	1690
п.6.5	Монтаж сборных железобетонных перемычек, ступеней, балконных плит	шт	928	1430
п.6.6	Монтаж плит ограждения забора (плита + башмак)	комп	638	910
п.6.7	Монтаж лестничных ступеней	шт	725	1300

п.6.8	Устройство монолитных ж/б ригелей (см п. 5.34)	м <sup>3</sup>	3013	3900
п.6.9	Устройство монолитных ж/б диафрагм	м <sup>3</sup>	3497	3900
п.6.10	Устройство монолитных ж/б площадок и ступенек (см. п. 5.37)	м <sup>3</sup>	3322	3900
п.6.11	Установка закладных деталей (см. п. 5.41)	т	13000	23228
п.7.0	<b>АРМАТУРНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>			
п.7.1	Сварка одного шва при толщине 3 мм	шт	47	78
п.7.2	Также оценивается резка металла пропаном 1 см	1см. Шва	55	85
п.7.3	Сварочные работы в больших объемах	%	66	117
п.7.4	Сварка с материалами мастера	кг	57	78
п.7.5	Огрунтовка металлоконструкций на 1 раз	м <sup>2</sup>	104	234
п.7.6	Окраска металлоконструкций на 2 раза	м <sup>2</sup>	130	221
п.7.7	Очистка металлоконструкций от ржавчины	м <sup>2</sup>	104	117
п.7.8	Армирование пола и других конструкций сеткой ВР-1	м <sup>2</sup>		117
п.7.9	Армирование перегородок сеткой СГ	т	19750	26000
п.7.10	Вязка каркасов 300х300 А-I	т	19533	26000
п.7.11	Вязка каркасов 400х400 А-I	т	19191	22595
п.7.12	Вязка арматурной сетки фундаментов	т	19309	22762
п.7.13	Вязка каркасов 300х300	п/м	358	585
п.7.14	Вязка каркасов 400х 400	п/м	338	559
п.7.15	Армирование пола сеткой 20х20	м <sup>2</sup>	92	169
п.7.16	Вязка арматурного плоского каркаса фундаментов	п/м	640	1950
п.7.17	Вязка арматурного плоского каркаса фундаментов	т	19393	24700
п.7.18	Армирование монолитных стен и перекрытий. Стоимость работы составляет 50-60 % от стоимости (рыночной) арматуры и проволоки, применяемых при изготовлении каркасов.А-I, А-III	т	13000	31200
п.7.19	Изготовление арматурных каркасов колонн	кг	40	91
п.7.20	Изготовление и монтаж закладных деталей	т	27690	45500
п.7.21	Установка анкерных шайб со сваркой	шт	159	520
п.7.22	Ванная сварка арматуры (d от 22 и выше)	шт	209	390
п.7.23	Сварка арматурных стыков (внахлест) длина шва 10 диаметров	см шва	108	234
п.7.24	Установка штукатурной сетки на металлоконструкции	п/м	108	208
п.7.25	Установка штукатурной сетки на металлоконструкции	м <sup>2</sup>	169	325
п.7.26	Изготовление и монтаж лотков из листовой стали	т	36191	45500
п.7.27	Монтаж лотков из листовой стали	п/м	260	390

п.7.28	Оштукатуривание лестничного косоура из швеллера по готовой сетке-"Рабица" (одна сторона косоура)	м <sup>2</sup>	195	585
п.7.29	Установка сетки-"Рабица" на металлоконструкции Косоура из швеллера с устройством каркаса крепления	м <sup>2</sup>	371	455
п.7.30	Установка дренажных труб	т	9750	12906
п.7.31	Установка дренажных труб	шт	195	390
п.7.32	Изготовление и установка закладных и решеток	т	29727	45500
п.7.33	Изготовление, монтаж перемычек из арматуры	т	25711	31200
п.8.0	<b>МОНТАЖ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ</b>			
п.8.1	Работа оценивается повременным способом. Берется количество часов, необходимое для монтажа конструкции специалистами. Учитывается при этом уровень сложности, зависящий от требуемой квалификации и необходимого инструментария	час	372	650
п.8.2	Монтаж ж/б ограждения (плита+башмак) Н до 1м (см. п. 6.6)	комп	607	845
п.8.3	Монтаж лестничных маршей	шт	1300	1950
п.8.4	Монтаж лестничных ступеней (см. п. 6.7.)	шт	520	1300
п.8.5	Ограждение лестниц и балконов из декоративных элементов	м <sup>2</sup>	455	650
п.9.0	<b>ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК</b>			
п.9.1	Обмазочная гидроизоляция стен битумом на 1 слой	м <sup>2</sup>	172	260
п.9.2	Монтаж гидроизоляционных пластин на 1 слой	м <sup>2</sup>	419	650
п.9.3	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором под стены т=30мм	м <sup>2</sup>	239	325
п.9.4	Кладка кирпича	шт	7,4	9,9
п.9.5	Кладка шлако-, золоблоков 20х20х40	шт	49	65
п.9.6	Кладка сплитерных блоков 20х20х40	шт	52	65
п.9.7	Заливка цементосодержащих растворов	м <sup>3</sup>	2600	3510
п.9.8	Кирпичная кладка перегородок	м <sup>2</sup>	282	585
п.9.9	Кирпичная кладка перегородок	шт	7,4	10,1
п.9.10	Крепление сетки "мак" на кирпичные стены	м <sup>2</sup>	91	130
п.9.11	Крепление сетки "мак" на бетонные стены	м <sup>2</sup>	105	130
п.9.12	Перегородки из плит газосиликата, пенобетона т=100 мм	м <sup>2</sup>	290	468
п.9.13	Армирование стен кирпичных, газосиликатных, пенобетонных	т	15600	26000
п.10.0	<b>КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ, ПОЛ И ПОТОЛОК</b>			
п.10.1	Монтаж несущих элементов каркаса из бруса	п/м	272	390
п.10.2	Монтаж несущих элементов каркаса из бруса	м <sup>3</sup>	6594	8255
п.10.3	Монтаж несущих элементов каркаса из бруса	м <sup>2</sup>	698	975
п.10.4	Монтаж обрешетки из мелкого бруса 5х5	м <sup>2</sup>	302	585

п.10.5	Сплошной настил из обрезной доски	м <sup>2</sup>	650	1105
п.10.6	Сплошной настил из ДСП и др. плит на дер. каркас	м <sup>2</sup>	352	481
п.10.7	Монтаж гипсокартона на метал. профилях: стены односторонние	м <sup>2</sup>	195	741
п.10.8	То же, но двусторонние на тех же профилях	м <sup>2</sup>	390	962
п.10.9	Монтаж гипсокартона на метал. профилях: потолок, в 1 уровень	м <sup>2</sup>	325	637
п.10.10	Утепление каркасов стекловатой	м <sup>2</sup>	159	273
п.10.11	Утепление каркасов пенопластом	м <sup>2</sup>	153	273
п.10.12	Утепление глиной с опилками	м <sup>3</sup>	650	1036
п.10.13	Утепление керамзитом	м <sup>3</sup>	520	988
п.10.14	Утепление керамзитом с подложкой	м <sup>3</sup>	650	1066
п.10.15	Замзка стен глиной или черновым раствором	м <sup>2</sup>	355	390
п.10.16	Проолифка деревянных конструкций	м <sup>2</sup>	260	429
п.10.17	Огнезащита деревянных конструкций	м <sup>2</sup>	260	325
п.10.18	Антисептирование деревянных конструкций	м <sup>2</sup>	260	325
п.10.19	Устройство стен, рубленых из бруса 150х 150	п/м	311	390
п.10.20	Устройство стяжки полов из цементно-песчанного раствора (толщ. до 5 см)	м <sup>2</sup>		360
п.11.0	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЛИ</b>			
п.11.1	Устройство мауэрлата	п/м	393	1125
п.11.2	Устройство мауэрлата	м <sup>3</sup>	8450	16510
п.11.3	Монтаж балок	п/м	1079	1170
п.11.4	Монтаж балок	м <sup>3</sup>	5200	9425
п.11.5	Монтаж стропил	п/м	445	650
п.11.6	Монтаж стропил	м <sup>3</sup>	7491	8775
п.11.7	Монтаж обрешетки	м <sup>2</sup>	355	579
п.11.8	Монтаж обрешетки	м <sup>3</sup>	7800	10855
п.11.9	Устройство металлокаркаса из уголка	т	30081	53950
п.11.10	Монтаж обрешетки с каркасом	м <sup>2</sup>	910	1664
п.11.11	Устройство кровельн.каркаса с шиферным покрытием (или черепица без подшивки)	м <sup>2</sup>	585	891
п.11.12	Устройство таигалповых стоек	п/м	390	865
п.11.13	Монтаж шифера по готовому основанию	м <sup>2</sup>	390	969
п.11.14	Монтаж листовой жести или оцинковки	м <sup>2</sup>	528	1105
п.11.15	Монтаж металлошифера по готовому основанию	м <sup>2</sup>	543	1040
п.11.16	Монтаж металлочерепицы с устройством деревянных стропил и обрешетки	м <sup>2</sup>	1040	1391
п.11.17	Монтаж конька	п/м	293	514

п.11.18	Монтаж водосливов	п/м	350	618
п.11.19	Устройство водоотводного лотка из стального листа толщ. 4 мм	т	32500	50700
п.11.20	Устройство водоотводного лотка из стального листа толщ. 0,5мм	п/м	420	650
п.11.21	Монтаж водосточных труб с установкой кронштейнов и хомутов	п/м	415	780
п.11.22	Устройство парапета из оцинкованного листа	м <sup>2</sup>	404	650
п.11.23	Монтаж фронтонов сайдингом и прочими панелями	м <sup>2</sup>	390	650
п.11.24	Монтаж слуховых окон (измеряется по периметру окна )	п/м	709	910
п.11.25	Подшивка карнизов	м <sup>2</sup>	449	780
п.11.26	Очистка поверхности кровли от мусора	м <sup>2</sup>	130	390
п.11.27	Очистка кровли от старого слоя покрытия	м <sup>2</sup>	259	390
п.11.28	Ремонт стяжки (без создания уклона) слой - 50 мм	м <sup>2</sup>	231	338
п.11.29	Грунтовка	м <sup>2</sup>	46	130
п.11.30	Укладка подклеечного материала (гидроизоляция)	м <sup>2</sup>	196	390
п.11.31	Укладка кровельного слоя (гидроизоляция)	м <sup>2</sup>	174	390
п.11.32	Укладка пленочной изоляции с механ. фиксации	м <sup>2</sup>	208	390
п.11.33	Укладка пленочной изоляции с проклейкой швов	м <sup>2</sup>	222	390
п.11.34	Проклейка оклеечной гидроизол.повышенной сложности	м <sup>2</sup>	343	520
п.11.35	Укладка пароизоляции (плоская кровля)	м <sup>2</sup>	130	195
п.11.36	Укладка пароизоляции (скатная кровля)	м <sup>2</sup>	186	390
п.11.37	Устройство геомембраны "Технониколь"	м <sup>2</sup>	225	520
п.11.38	Устройство мембраны "Пластфоил"	м <sup>2</sup>	181	195
п.11.39	Антисептирование деревянных покрытий (доски)	м <sup>2</sup>	229	260
п.11.40	Затирка швов мастикой	п/м	65	130
п.11.41	Подъем материала (1-й этаж)	т	702	910
п.11.42	Заливка крыши битумом	м <sup>2</sup>	294	395
п.11.43	Монтаж гибкой черепицы SHINGLAS	м <sup>2</sup>	499	520
п.11.44	Монтаж «мягкой» кровли (и подобных), 2-слойной	м <sup>2</sup>	585	683
п.11.45	Сплошной настил под «мягкую» кровлю	м <sup>2</sup>	390	1300
п.11.46	Укладка OSP (ориентированно-стружечная плита)	м <sup>2</sup>	195	325
п.11.47	Утепление чердака минеральными плитами Isover (каменная вата)	м <sup>2</sup>	178	195
п.11.48	Утепление чердака минеральными плитами "Технониколь" (каменная вата)	м <sup>2</sup>	174	195
п.11.49	Утепление чердака минеральными плитами Isover "скатная кровля" (стекловолокно)	м <sup>2</sup>	130	195
п.11.50	Утепление экструзионным пенополистиролом "Технониколь XPS"	м <sup>2</sup>	130	195
п.11.51	Утепление экструзионным пенополистиролом "Пеноплексом"	м <sup>2</sup>	195	520

п.11.52	Монтаж сэндвич-панелей	м <sup>2</sup>	325	390
п.12.0	<b>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ СТЕНЫ</b>			
п.12.1	Заделка трещин и швов	п/м	65	130
п.12.2	Грунтовка стен	м <sup>2</sup>	13	65
п.12.3	Штукатурка стен	м <sup>2</sup>	195	234
п.12.4	Штукатурка ригелей	м <sup>2</sup>	195	285
п.12.5	Вывод откосов дверных, оконных, штукатуркой	п/м	195	260
п.12.6	Вывод левкасом оштукатуренных откосов или откосов на коробах с уголками, лентой или без них	п/м	195	260
п.12.7	Шпатлевка стен с выравнивающим слоем не более 1 см на 1 раз	м <sup>2</sup>	59	130
п.12.8	Сглаживание стен штукатурными составами толщиной 5 мм	м <sup>2</sup>	65	137
п.12.9	Армирование малярной сеткой	м <sup>2</sup>	130	208
п.12.10	Проклейка сеткой-паутинкой	м <sup>2</sup>	130	195
п.12.11	Финишная шпатлевка	м <sup>2</sup>	59	130
п.12.12	Финишная шпатлевка + шлифовка	м <sup>2</sup>	65	147
п.12.13	Обработка поверхностей бетоноконтактом	м <sup>2</sup>	59	142
п.12.14	Накат эмульсии на стены с грунтовкой	м <sup>2</sup>	39	125
п.12.15	Подборка декора для дома	ч/ч		650
п.12.16	Наклейка обоев на стену - бумажных	м <sup>2</sup>		202
п.12.17	Наклейка обоев на стену - легкий винил	м <sup>2</sup>	195	244
п.12.18	Наклейка обоев на стену - тяжелый винил	м <sup>2</sup>	195	398
п.12.19	Наклеивание стеклообоев	м <sup>2</sup>	390	520
п.12.20	Наклеивание флизелиновых обоев	м <sup>2</sup>	390	1300
п.12.21	Жидкие обои на стены	м <sup>2</sup>	520	1300
п.12.22	Удаление старых обоев	м <sup>2</sup>	130	195
п.12.23	Чистка от старого покрытия стен, снятие известкового налета	м <sup>2</sup>	151	195
п.12.24	Снятие старого кафеля	м <sup>2</sup>	300	520
п.12.25	Снятие старой штукатурки	п/м	130	390
п.12.26	Удаление пенополистирольной плитки	м <sup>2</sup>	152	260
п.12.27	Облицовка стен глазурованной плиткой	м <sup>2</sup>	650	1300
п.12.28	Облицовка колонн	м <sup>2</sup>	520	852
п.12.29	Облицовка стен стеклянными плитками	м <sup>2</sup>	520	735
п.12.30	Отделка кафелем	м <sup>2</sup>	650	729
п.12.31	Монтаж декоративных элементов плитки	м <sup>2</sup>	520	832
п.12.32	Обшивка стен вагонкой	м <sup>2</sup>	390	1040



п.12.33	Покрытие лаком деревянных поверхностей за 2 раза	м <sup>2</sup>	130	260
п.12.34	Декоративная панель, тонкая, пластик	м <sup>2</sup>	390	585
п.12.35	Венецианская штукатурка	м <sup>2</sup>	780	1300
п.12.36	Меловой леттеринг	м <sup>2</sup>	897	946
п.12.37	Роспись по стенам художественная	м <sup>2</sup>	2600	9100
п.12.38	Короба из ДСП, монтаж	м <sup>2</sup>	260	520
п.12.39	Короба из гипсокартона, монтаж	м <sup>2</sup>	195	650
п.12.40	Художественные ниши-арки и прочие навороты оцениваются как изделия от сложности - отдельно от 600 до 200 м/п	м <sup>2</sup>	2012	2600
п.12.41	Лепка художественная от сложности	м <sup>2</sup>	1387	1534
п.12.42	Декорирование стен	м <sup>2</sup>	346	585
п.12.43	Декорпанель на основе ДВП	м <sup>2</sup>	260	520
п.12.44	Декорпанель на основе ДСП	м <sup>2</sup>	260	520
<b>ПОТОЛОК</b>				
п.12.42	Чистка от старого покрытия потолка	м <sup>2</sup>	159	260
п.12.43	Снятие старой штукатурки	м <sup>2</sup>		144
п.12.44	Грунтовка потолка	м <sup>2</sup>	13	73
п.12.45	Штукатурка потолков	м <sup>2</sup>	404	585
п.12.46	Шпатлевка потолков с выравнивающим слоем не более 1 см на 1 раз	м <sup>2</sup>	187	299
п.12.47	Накат эмульсии на потолок	м <sup>2</sup>	159	286
п.12.48	Жидкие обои на потолки	м <sup>2</sup>	703	1300
п.12.49	Художественная роспись по потолку	м <sup>2</sup>		11310
п.12.50	Наклейка обоев на потолки - бумажных	м <sup>2</sup>	243	260
п.12.51	Наклейка обоев на потолки - под покраску	м <sup>2</sup>		274
п.12.52	Установка натяжных потолков	м <sup>2</sup>	1556	2600
п.12.53	Потолки гипсокартонные в один уровень на профилях	м <sup>2</sup>	406	520
п.12.54	Многоуровневые потолки из гипсокартона (2 и более)	м <sup>2</sup>	611	910
п.12.55	Потолки подвесные с направляющими	м <sup>2</sup>	625	845
п.12.56	Устройство потолков из плиток ПВХ или гипса	м <sup>2</sup>		384
п.12.57	Отделка потолков плиткой (керамика)	м <sup>2</sup>		987
п.12.58	Монтаж потолков реечного типа (дерево)	м <sup>2</sup>	686	910
п.12.59	Монтаж потолков реечного типа (металлические)	м <sup>2</sup>	650	910
п.12.60	Декоративная панель, тонкая, пластик	м <sup>2</sup>	452	650

п.12.61	Декорпанель на основе ДВП, потолки	м <sup>2</sup>	356	494
п.12.62	Декорпанель на основе ДСП, потолки	м <sup>2</sup>	372	546
<b>ПОЛЫ</b>				
п.12.63	Демонтаж старых деревянных полов	м <sup>2</sup>	218	390
п.12.64	Устройство стяжки полов не более 5 см	м <sup>2</sup>	195	469
п.12.65	Устройство стяжки полов не более 8 см	м <sup>2</sup>	195	395
п.12.66	Выравнивающая стяжка полов не более 5 см	м <sup>2</sup>	195	296
п.12.67	Выравнивание полов не более 1 см	м <sup>2</sup>	280	390
п.12.68	Выравнивающий каркас из ДСП	м <sup>2</sup>	341	520
п.12.69	Монтаж экструзионного пенополистирола	м <sup>2</sup>	212	390
п.12.70	Монтаж экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЕКС	м <sup>2</sup>	205	325
п.12.71	Устройство теплоизоляции полов из керамзитного гравия	м <sup>3</sup>	638	1040
п.12.72	Гидроизоляция битумом основания полов (на 1 слой)	м <sup>2</sup>	177	260
п.12.73	Литые полы шлифовочные	м <sup>2</sup>	581	910
п.12.74	Шлифовка мозаичных полов с мраморной крошкой	м <sup>2</sup>	680	975
п.12.75	Укладка массивной доски	м <sup>2</sup>	650	975
п.12.76	Паркет классический	м <sup>2</sup>	811	1040
п.12.77	Паркет художественный	м <sup>2</sup>	1424	1950
п.12.78	Шлифовка паркета	м <sup>2</sup>	381	520
п.12.79	Покрытие паркета лаком	м <sup>2</sup>	195	324
п.12.80	Монтаж ламината с подложкой	м <sup>2</sup>	335	390
п.12.81	Пробковые полы	м <sup>2</sup>	767	1105
п.12.82	Настил ковровина	м <sup>2</sup>	190	260
п.12.83	Настил линолеума без проклейки	м <sup>2</sup>		325
п.12.84	Настил линолеума с проклейкой	м <sup>2</sup>	247	325
п.12.85	Укладка кафеля	м <sup>2</sup>	650	802
п.12.86	Демонтаж старого кафеля	м <sup>2</sup>	130	243
п.12.87	Плинтусы кафельные (сапожок)	п/м		780
п.12.88	Плинтусы кафельные (в составе с кафельными полами)	м <sup>2</sup>	520	1040
п.12.89	Демонтаж старого плинтуса	п/м	68	247
п.12.90	Сплиттерная плитка по плоскости	м <sup>2</sup>		611
п.12.91	Сплиттерная плитка на ступеньки	м <sup>2</sup>		910
п.12.92	Облицовка ступеней керамической плиткой	м <sup>2</sup>	520	829

п.12.93	Мрамор (без резки)	м <sup>2</sup>		974
п.12.94	Плинтуса пластиковые	п/м	104	195
п.12.95	Плинтуса деревянные	п/м	130	260
п.12.96	Полы шпунтованные (деревянные)	м <sup>2</sup>		628
п.12.97	Покраска полов	м <sup>2</sup>	192	260
п.12.98	Реставрация полов, чистка, шпатлевка	м <sup>2</sup>	452	491
п.12.99	Покрытия из древесностружечных плит или OSB	м <sup>2</sup>	259	269
п.12.100	Покрытия из древесноволокнистых плит	м <sup>2</sup>	239	325
п.12.101	Устройство наливных полов	м <sup>2</sup>	294	455
п.12.102	3D полы	м <sup>2</sup>	2029	2712
п.13.0	<b>НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДЫ</b>			
п.13.1	Монтаж сайдинга	м <sup>2</sup>	260	585
п.13.2	Монтаж люксалона и подобных панелей	м <sup>2</sup>		715
п.13.3	Монтаж полигаля (навес)	м <sup>2</sup>		910
п.13.4	Монтаж алюкобонда простого по плоскости	м <sup>2</sup>		1040
п.13.5	Монтаж алюкобонда многоуровневый сложный	м <sup>2</sup>		1017
п.13.6	Байрамикс и ему подобные материалы на стену	м <sup>2</sup>		554
п.13.7	Байрамикс и ему подобные материалы на потолки	м <sup>2</sup>		645
п.13.8	"Шуба" терразитовая и из подобных материалов	м <sup>2</sup>	640	910
п.13.9	"Шуба" из крошки мраморной, стеклянной и др. материалов	м <sup>2</sup>	402	520
п.13.10	"Шуба" обычная цементная	м <sup>2</sup>	283	455
п.13.11	Отделка натуральным камнем	м <sup>2</sup>	923	1300
п.13.12	Отделка облицовочным кирпичом	м <sup>2</sup>	520	637
п.13.13	Отделка сплиттерной плиткой	м <sup>2</sup>	732	910
п.13.14	Отделка стен ракушечником	м <sup>2</sup>	872	1030
п.13.15	Монтаж и демонтаж строительных лесов (длина на высоту)	м <sup>2</sup>	347	650
п.13.16	Улучшенная штукатурка кирпичных стен	м <sup>2</sup>	376	585
п.13.17	Высококачественная штукатурка кирпичных стен	м <sup>2</sup>	398	520
п.13.18	Штукатурка бетонных стен с подготовкой	м <sup>2</sup>	391	624
п.13.19	Штукатурка колонн, ригелей	м <sup>2</sup>	436	650
п.13.20	Штукатурка стен фасадов с лесов	м <sup>2</sup>	404	598
п.13.21	Фактурная декоративная штукатурка	м <sup>2</sup>	573	806
п.13.22	Вывод откосов и колонн	п/м	282	390
п.13.23	Декоративная покраска	м <sup>2</sup>	280	390

п.13.24	Венецианка	м <sup>2</sup>		2241
п.13.25	Мюнхенская штукатурка	м <sup>2</sup>	2733	4654
п.13.26	Текстурная покраска	м <sup>2</sup>	542	1300
п.13.27	Удаление меловой покраски	м <sup>2</sup>	130	315
п.13.28	Улучшенная штукатурка наружных стен (см п.13.16)	м <sup>2</sup>	369	585
п.13.29	Штукатурка откосов	п/м	380	715
п.13.30	Устройство оконных отливов из оцинкованного листа	п/м	294	546
п.13.31	Облицовка стен фасада керамогранитом	м <sup>2</sup>	1023	1495
п.13.32	Декоративная отделка фасадов	м <sup>2</sup>		1009
п.13.33	Облицовка цоколя рваным камнем	м <sup>2</sup>	1049	1560
<b>НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ</b>				
п.13.34	Сплиттерная тротуарная плитка по плоскости (кирпичик)	м <sup>2</sup>	425	650
п.13.35	Сплиттерная тротуарная плитка на ступеньки (кирпичик)	м <sup>2</sup>	510	780
п.13.36	Установка тротуарных бордюров вдоль дорожек и площадок	п/м	278	455
п.13.37	Монтаж бетонных дорожных бордюров	п/м	303	390
п.13.38	Монтаж сплитерных накрывочных элементов	шт	256	325
п.13.39	Монтаж брусчатки с устройством основания из отсева	м <sup>2</sup>	295	390
п.13.40	Планировка участков с засыпкой и тромбованием площадки	м <sup>3</sup>	428	780
п.13.41	Устройство дорожного основания под асфальт	м <sup>2</sup>	443	780
п.13.42	Укладка асфальта - 1 слой	м <sup>2</sup>	2154	2860
п.13.43	Укладка плитки	м <sup>2</sup>	354	390
п.13.44	Подсыпка отсева, трамбовкой	м <sup>2</sup>	78	86
п.13.45	Устройство стяжки	м <sup>2</sup>	255	260
п.13.46	Подрезка, подгонка	м <sup>2</sup>	434	520
<b>ОКНА, ДВЕРИ, НАЛИЧКИ, КОРОБА.</b>				
п.14.1	Установка пластиковых окон и металлических дверей. Стоимость установки входит в стоимость окон и дверей, так как их установку должен производить их изготовитель	м <sup>2</sup>	1105	1395
п.14.2	Установка дверей межкомнатных	шт	2344	3510
п.14.3	Монтаж деревянных дверных блоков	м <sup>2</sup>	2111	2925
п.14.4	Монтаж металлических дверных блоков	м <sup>2</sup>	2220	2990
п.14.5	Установка окон деревянных	шт	1353	1820
п.14.6	Установка оконных блоков из ПВХ	м <sup>2</sup>	744	845
п.14.7	Установка балконного окна с дверью	м <sup>2</sup>	2311	2990
п.14.8	Установка наличников на двери косяка	п/м	260	589
п.14.9	Монтаж металлопластиковых дверных блоков	м <sup>2</sup>	1261	1690

п.14.10	Установка подоконников	п/м	611	813
п.14.11	Установка декоративных решеток (батареи) шт. с вырезанным отвер. в коробе	шт	826	1040
п.14.12	Врезка замков в двери (обычный)	шт	820	1105
п.14.13	Отделка остаточных щелей после установки окон и дверей м/п	п/м	207	325
п.14.14	Шпатлевка металлокаркасов на стыках	м <sup>2</sup>	174	208
п.14.15	Покраска или грунтовка дверных полотен	м <sup>2</sup>	406	845
п.14.16	Покраска или грунтовка окон, наличников, плинтусов	п/м	169	228
п.14.17	Покраска, грунтовка металлических стоек	м <sup>2</sup>	169	293
п.15.0	<b>ОТОПЛЕНИЕ</b>			
п.15.1	Установка котлов (газ, уголь) до 15кВт и выше	шт	6000	7280
п.15.2	Врезка котла в действующий водопровод d=15-32	шт	6709	7150
п.15.3	Врезка котла в действующий водопровод d=40-100	шт	8945	11050
п.15.4	Изоляция баков, котлов и т.д.	м <sup>2</sup>	816	1170
п.15.5	Монтаж расширительного бака	шт	2647	3250
п.15.6	Монтаж бойлера до 150 л и выше	шт	6011	7735
п.15.7	Монтаж водонагревателя до 100 л и выше	шт	5959	9815
п.15.8	Установка бака-аккумулятора горячей воды 200 л	шт	7710	10790
п.15.9	Установка подогревателя сетевой воды	компл.	8587	11050
п.15.10	Установка, перенос, демонтаж одной точки отопления с подводимыми трубами (под точкой понимается радиатор (цельный), полотенцесушитель, расширительный бачок. Спаренные радиаторы считаются за две точки	шт	3537	3900
п.15.11	Установка фильтров d=15-50	шт	936	2210
п.15.12	Изоляция труб термофлексом	п/м	404	975
п.15.13	Установка ручного балансировочного клапана	шт	2475	4290
п.15.14	Установка печи-каменки (без дымовой трубы)	шт	5993	7150
п.15.15	Установка трубы вытяжной с подводкой к печи (без стоим.крана)	п/м	1052	1105
п.15.16	Установка и подключение банного бака	шт	3912	4680
п.15.17	Установка насоса в систему отопления	шт	4018	5980
п.15.18	Монтаж "теплых полов" (без бетонных работ)	м <sup>2</sup>	811	1430
п.15.19	Тепловой расчет системы отопления и мощности котла в зависимости от площади	м <sup>2</sup>	2072	3120
п.15.20	Обвязка котла автономного отопления условный вариант	шт	5135	6500
п.15.21	Установка дымохода на котел d=120 и выше	п/м	910	2012
п.15.22	Обвязка печи без подключения дымовой трубы	шт	4432	4940
п.15.23	Уст-ка емкости под жидкое топл. без стоимости крана	шт	3211	3705
п.15.24	Обвязка емкости под жидкое топливо с прокладкой спутника и рециркуляционной линии, в зависимости от метража укладки	шт	3263	4550

п.15.25	Пробивка отверстий под трубы в бетонной стене, в зависимости от толщины стены и диаметра отверстий	шт	863	1235
п.15.26	Пробивка отверстий под трубы в бетонной стене, в зависимости от толщины стены и диаметра отверстий	шт	1087	1300
п.15.27	Пробивка отверстий под дымовую трубу ф 400	шт	2681	3510
п.15.28	Монтаж газопроводной трубы к автономному котлу	п/м	341	455
п.15.29	Укладка "теплых полов" (водяных) с материалом	м <sup>2</sup>	1742	2210
п.15.30	Подключение отопительного прибора типа «фенкойл»: напольный	шт	3249	4160
п.15.31	Подключение отопительного прибора типа «фенкойл»: настенный	шт	3702	4128
п.15.32	Подключение отопительного прибора типа «фенкойл»: потолочный	шт	3879	4290
п.15.33	Вынос радиатора отопления на лоджию (без пробивания монтажных отверстий)	шт	3717	4420
п.15.34	Монтаж трубопровода (d=15-50)	п/м	792	1820
п.15.35	Изоляция трубопровода (d=32)	п/м	291	455
п.15.36	Монтаж нагревательных приборов	шт	3752	4940
п.15.37	Монтаж регистров от 2 м и выше	шт	4326	4680
п.15.38	Запуск системы	м <sup>2</sup>	5200	6695
п.16.0	<b>ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ</b>			
п.16.1	Водопровод в доме, монтаж труб с подводкой к сан. узлу	п/м	623	1040
п.16.2	Монтаж пластиковых труб (d=20-63)	п/м	203	293
п.16.3	Монтаж пластиковых труб (d=100)	п/м	264	390
п.16.4	Монтаж стальных труб (d=15-63)	п/м	252	455
п.16.5	Монтаж стальных труб (d=63-159)	п/м	677	871
п.16.6	Установка вентилях пластиковых от d=20-63	шт	450	607
п.16.7	Установка пластиковых фасонных частей до d=100 мм	шт	386	650
п.16.8	Установка задвижки до 100 мм	шт	650	703
п.16.9	Установка клапана обратного до 80 мм	шт	585	607
п.16.10	Канализация внутренняя, монтаж с подводкой	п/м	593	910
п.16.11	Канализация уличная, монтаж с укладкой (без земляных работ)	п/м	491	845
п.16.12	Водопровод в доме, монтаж труб с подводкой к точкам, в зависимости от протяженности	1 точка	1208	1560
п.16.13	Установка водомера муфтового от d=15-80	шт		3125
п.16.14	Установка канализационных труб в доме, в зависимости от протяженности	за точку	814	1066
п.16.15	Установка канализационных труб от d=50-100	п/м	585	1560
п.16.16	Установка узлов крепления труб от d=150 мм	шт	242	325
п.16.17	Водопровод на улице, монтаж, укладка труб с подводкой к дому (без земляных работ)	п/м	337	585
п.16.18	Штробовка стен под утепление водопроводных труб и канализации кирпич	п/м	295	455
п.16.19	Штробовка стен под утепление водопроводных труб и канализации бетон	п/м	508	598
п.16.20	Врезка в действующий водопровод, в зависимости от диаметра (внутр.)	ф1/2-1"	3934	4550
п.16.21	Врезка в действующий водопровод, в зависимости от диаметра (внешн.)	ф40-100	4250	4875

п.16.22	Установка подкачивающего насоса «ГИДРОФОР» ИЛИ «ГИДРОДЖЕТ»	шт	4160	5330
п.16.23	Установка грязевика	шт	2306	3055
п.16.24	Установка грязевика тонкой очистки воды	шт	2288	3640
п.16.25	Прокладка поливочной системы (без земляных работ), в зависимости от диаметра	ф1/2-1"1/4 п/м	566	1170
п.16.26	Стояк без прохождения плиты перекрытия (мин. 3 метра)	п/м	1542	1950
п.16.27	Стояк с прохождением плиты перекрытия (миним. 3 метра)	п/м	2232	2860
п.16.28	Замена водопровода (разводка, "гребенка")	п/м	1630	1950
п.16.29	Замена стояка Ф100	п/м	2200	2600
п.16.30	Замена лежака Ф50	шт	1989	2600
п.16.31	Замена ХГВ от отсекающих вентилей	п/м	2272	3120
п.16.32	Замена водопровода в санузле (кв. 105-й, 106-й серии). Санузел отдельный	кв.	14491	19500
п.16.33	Замена канализации в санузле (кв. 105-й, 106-й серии). Санузел отдельный	кв.	13285	19500
п.16.34	Вынос мойки на лоджию. ХГВ и канализация Ф50, с установкой мойки и подключением (без пробивания монтажного отверстия)	шт	3324	4160
п.16.35	Замена всей канализации с прохождением плиты перекрытия (без уст.санфаянса)	п/м	3448	5395
п.16.36	Испытание канализации	1 точка	1360	2080
п.17.0	<b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (санфаянс)</b>			
	Расценки даны на обычную сантехнику. Стоимость работ увеличивается в зависимости от стоимости			
п.17.1	Установка раковины	шт	1463	1950
п.17.2	Установка смесителей	шт	750	871
п.17.3	Установка кранов, вентилей	шт	861	1648
п.17.4	Установка счетчика х/г воды (без оформления)	шт	1836	2340
п.17.5	Установка теплосчетчика	компл.	5853	7215
п.17.6	Установка ванны чугунной	шт	3515	3743
п.17.7	Установка ванны акриловой угловой без врезки смесителя	шт	3515	4550
п.17.8	Установка ванны акриловой прямой без врезки смесителя	шт	3510	4550
п.17.9	Врезка смесителя	шт	1388	1560
п.17.10	Установка унитаза	шт	2516	3510
п.17.11	Установка биде	шт	2659	3900
п.17.12	Установка душевой кабины: поддон	шт	3084	4290
п.17.13	Установка душевой кабины: простая со шторками	шт	5040	7150
п.17.14	Установка душевой кабины: бокс	шт	4654	5070
п.17.15	Установка джакузи (подключение)	шт		5446
п.17.16	Установка полотенцесушителя	шт	2412	3756
п.17.17	Перенос полотенцесушителя на другую сторону	шт	2856	3640
п.17.18	Навеска аксессуаров	отверстие	702	1443
п.18.0	<b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖ</b>			

п.18.1	Установка точки: розетка	шт	130	196
п.18.2	Установка точки: включатель	шт	130	207
п.18.3	Установка точки: разветкоробка	шт	234	350
п.18.4	Установка одной точки освещения: лампы накаливания	шт	325	371
п.18.5	Установка одной точки освещения: лампы галогенные	шт	325	421
п.18.6	Установка одной точки освещения: лампы неоновые	шт	407	416
п.18.7	Установка растровых светильников	шт	416	560
п.18.8	Навес люстры (в зависимости от стоимости)	шт		933
п.18.9	Монтаж провода	п/м	33	48
п.18.10	Монтаж кабеля	п/м	91	126
п.18.11	Штробовка стен бетонных	п/м		207
п.18.12	Штробовка стен кирпичных	п/м	104	182
п.18.13	Штробовка потолка бетонного	п/м		273
п.18.14	Штробовка каркасных стен (штукатурки)	п/м		130
п.18.15	Перфорирование стен в бетоне до 180 мм	шт	234	538
п.18.16	Перфорирование стен кирпичных до 600 мм	шт	260	543
п.18.17	Установка счетчика	шт	1300	2269
п.18.18	Установка распределительного щита с автоматами (обычного)	шт	2340	3284
п.18.19	Установка электрозвонка с кнопкой	шт	325	469
п.18.20	Монтаж ящика понижающего	шт	2340	2990
п.18.21	Монтаж щитов малогабаритных	шт	2340	2799
п.18.22	Монтаж пускателей ПМЛ	шт	325	413
п.18.23	Монтаж пост управления ПКЕ	шт	325	426
п.18.24	Монтаж переключателя ПКУ	шт	325	421
п.18.25	Лабораторные испытания	п/м		164
п.18.26	Выключатель скрытой установки С16-006	шт	130	212
п.18.27	Розетки скрытой установки РС16-264	шт	130	252
п.18.28	Переключатель С66-004	шт	130	248
п.18.29	Коробка для установки розеток и выкл. МК26	шт		116
п.18.30	Коробка ответвительная	шт		221
п.18.31	Манометр эл. Контакт ЭКМ-1У	шт		534
п.18.32	Кран 14М1-16	шт		281
п.18.33	Установка вентилятора	шт	260	1420
п.18.34	Монтаж телефонного провода	п/м	26	35
п.18.35	Монтаж телевизионного кабеля	п/м	26	39
п.18.36	Демонтаж старой точки (розетка, вкл., разв-кор, освещение)	шт	65	127
п.18.37	Демонтаж старого провода, кабеля	п/м	20	60
п.18.38	Устройство "теплых полов"	м <sup>2</sup>		1227



п.18.39	Монтаж трансформаторов	шт		25929
п.18.40	Монтаж щитов распределительных	шт	4550	7830
п.18.41	Сборка щитов управления	шт	15600	20289
п.18.42	Программирование ПЛК	шт		26000
п.18.43	Пусконаладка АСУ ТП	объект		53083
п.19.0	<b>ВЕНТИЛЯЦИЯ и КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ</b>			
п.19.1	Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 0,5 мм	м <sup>2</sup>		658
п.19.2	Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 0,7 мм	м <sup>2</sup>	720	1235
п.19.3	Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 1 мм	м <sup>2</sup>	813	1430
п.19.4	Монтаж радиального вентилятора	шт	3336	5200
п.19.5	Монтаж осевого вентилятора	шт	1899	2860
п.19.6	Монтаж канального вентилятора	шт	2366	4225
п.19.7	Монтаж каркасно-панельного вентиляторного блока	шт	4368	7670
п.19.8	Монтаж крышного вентилятора	шт	9481	19500
п.19.9	Монтаж однорядных вент. решеток	шт	715	1300
п.19.10	Монтаж потолочных прям. диффузоров	шт	2678	5850
п.19.11	Монтаж приточных решеток	шт	746	1300
п.19.12	Монтаж наружных решеток	шт	712	1170
п.19.13	Монтаж Фанкойлов	шт	3476	5460
п.19.14	Монтаж зонта	шт	1277	1950
п.19.15	Монтаж калорифера всех типов	шт	2990	10400
п.19.16	Монтаж водяных калориферов	шт	4316	7800
п.19.17	Монтаж шумоглушителей всех типов	шт	1141	2274
п.19.18	Монтаж тепловой завесы	шт	3852	15600
п.19.19	Монтаж настенного обогревателя	шт	520	1430
п.19.20	Монтаж воздушной заслонки	шт	845	1560
п.19.21	Монтаж шибера	шт	845	1820
п.19.22	Монтаж мягкой вставки	шт	677	975
п.19.23	Установка автоматического воздуховода	шт	2587	4355
п.19.24	Изоляция воздуховода	м <sup>2</sup>	512	910
п.19.25	Офланцовка воздуховода	п/м	351	910
п.19.26	Штроба по штукатурке	п/м	166	260
п.19.27	Штроба по кирпичу	п/м	205	260
п.19.28	Штроба по бетону в стене	п/м	335	520
п.19.29	Штроба по бетону в полу	п/м	330	520
п.19.30	Пробой тех. отверстий (кирпич)	шт	707	1040
п.19.31	Пробой тех. отверстий (бетон)	шт	1174	1651

п.19.32	Установка кондиционера (кранштейн, крепеж, пробой отверстия)	компл.	6435	7800
п.19.33	Установка сплит-системы (кранштейн, крепеж, трубы, пробой отверстия)	компл.	16380	20800
п.19.34	Установка холодного оборудования в камере (прокладка трубопровода, электрокабеля, установка электросчетчика, пробой отверстия)	компл.	67080	78000
п.20.0	<b>АРЕНДА СПЕЦ ТЕХНИКИ И СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА</b>			
п.20.1	Разработка гр. экскаватором в отвал	м <sup>3</sup>	130	177
п.20.2	Разработка гр. экскаватором с погрузкой	м <sup>3</sup>	195	577
п.20.3	Разработка гр. экскаватором с вывозом до 1 км	м <sup>3</sup>		371
п.20.4	Разработка гр. экскаватором с вывозом до 5 км	м <sup>3</sup>		426
п.20.5	Разработка гр. экскаватором с вывозом до 18 км, свалка	м <sup>3</sup>		523
п.20.6	Скрепер прицепной	м <sup>3</sup>		8310
п.20.7	Бульдозер ДЗ-110 на тракторе Т-130 160 л С.	м <sup>3</sup>	11622	14300
п.20.8	Бульдозер ДЗ-42 на тракторе ДТ-75 100 л С.	м <sup>3</sup>	10946	13650
п.20.9	Виброкаток самоходный 5 тн ДУ-47 диз.	м <sup>3</sup>	12168	14950
п.20.10	Виброкаток самоходный 1 тн ДУ-54 диз.	м <sup>3</sup>	12012	14950
п.20.11	Каток прицепной на базе К-700, 25тн	м/час	12675	15210
п.20.12	Автомашина МАЗ 5551 грузоподъемность 10 тн на расст. до 15 км.	рейс	6262	7280
п.20.12а	Автомашина МАЗ 5551 грузоподъемность 10 тн на расст. до 15 км.	м <sup>3</sup>	6819	8710
п.20.13	Автомашина МАЗ 5433 грузоподъемность 12 тн	рейс	5720	7020
п.20.13а	Автомашина МАЗ 5433 грузоподъемность 12 тн	м <sup>3</sup>	8018	10400
п.20.14	Автомашина КамАЗ 5511 грузоподъемность 10 тн	м <sup>3</sup>	8099	8840
п.20.15	Автомашина КамАЗ 5410 грузоподъемность 14 тн	м <sup>3</sup>	9880	11440
п.20.16	Автомашина КамАЗ 54323 грузоподъемность 20 тн	м <sup>3</sup>	12760	14430
п.20.17	Автокран КС "Ивановец", СМК	м <sup>3</sup>	9100	13861
п.20.18	Леса строительные китайские	сут	78	104
п.20.19	Леса строительные турецкие	м <sup>2</sup>		4
п.20.20	Стойки телескопические	сут		5
п.20.21	Тайрот	сут		5
п.20.22	Отбойный молот 16 кг	час		455
п.20.23	Отбойный молот 16 кг	сут		3250
п.20.24	Отбойный молот 11 кг	час		390
п.20.25	Отбойный молот 11 кг	сут		2600
п.20.26	Бетономешалка	сут		910
п.20.27	Генератор	час		650
п.20.28	Генератор	сут		1560
п.20.29	Сварочный генератор	час		1300

п.20.30	Сварочный генератор	сут		2990
п.20.31	Компрессор	час		195
п.20.32	Компрессор	сут		1040
п.20.33	Трамбовка	час		520
п.20.34	Трамбовка	сут		3900
п.20.35	Сварка импульсная	час		130
п.20.36	Сварка импульсная	сут		650
п.20.37	Торцовочная пила	час		195
п.20.38	Торцовочная пила	сут		1040
п.20.39	Плиткорез	час		520
п.20.40	Плиткорез	сут		2600
п.20.41	Пылесос промышленный	сут		975
п.20.42	Бетонорез	сут		2600
п.20.43	Лазерный нивелир	час		130
п.20.44	Лазерный нивелир	сут		845
п.20.45	Перфоратор	час		130
п.20.46	Перфоратор	сут		650
п.20.47	Шуруповерт	час		130
п.20.48	Шуруповерт	сут		650
п.20.49	Лобзик	час		130
п.20.50	Лобзик	сут		650
п.20.51	Циркулярная пила	час		195
п.20.52	Циркулярная пила	сут		910
п.20.53	Углошлифовальная машина (болгарка )	час		130
п.20.54	Углошлифовальная машина (болгарка )	сут		650
п.20.55	Глубинный вибратор	час		390
п.20.56	Глубинный вибратор	сут		1560
п.20.57	Фен строительный	час		130
п.20.58	Фен строительный	сут		650
п.20.59	Стремянка бм	час		130
п.20.60	Стремянка бм	сут		390
п.20.61	Утюг сантехнический	час		130
п.20.62	Утюг сантехнический	сут		520
п.21.0	<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ</b>			
п.21.1	Башенный кран	м/час	728	845
п.21.2	Автокран КС "Ивановец", СМК	м/час	5200	7800
п.21.3	Миксер	рейс	4840	5850
п.21.4	Газ53, ЗиЛ на расст. до 15 км.	рейс	3268	3640

п.21.5	Автогрейдер	м/час	4269	5135
п.21.6	Бетононасос	м/час	8563	14300
п.21.7	Автомашина КамАЗ 5410 грузоподъемность 14 тн на расст. до 15 км.	рейс	5395	6240
п.21.8	Автомашина КамАЗ 5511 грузоподъемность 10 тн	рейс	6149	8060
п.21.9	Экскаватор v=0,65м3 ковша	м/час	4303	6175
п.21.10	Экскаватор v=1м3 ковша	м/час	4550	5850
п.21.11	Бульдозер 108 л.с., 300 л.с.	м/час	4745	5850
п.21.12	Автогрейдер 108 л.с	м/час	4940	5850
п.21.13	Асфальтоукладчик	м/час	7410	8840
п.21.14	Каток самоходный 5-6 тн	м/час	4550	5590
п.21.15	Каток самоходный 10 тн	м/час	6890	8450
п.21.16	Каток-пневмоход 12 тн	м/час	6760	10075
п.21.17	Компрессор прицепной д/т	м/час	2392	3250
п.21.18	Компрессор прицепной бензин	м/час	2444	3250
п.21.19	Отбойный молоток 69,3 мЗ	м/час	1060	1495
п.21.20	Компактор-уплотнитель бензин	м/час	2470	3315
п.21.21	Котел битумный 800л. д/т	м/час	4498	5590
п.21.22	Автомашина поливомоечная	м/час	1729	2275
п.21.23	Шахтоподъемник	м/час	410	520
п.21.24	Работа гидромолотом и вибротрамбовкой (на базе Экскаватора)	м/час	5200	5525
п.22.0	УСТАНОВКА СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ			
п.22.1	Установка видеодомофона	шт	4186	6110
п.22.2	Установка электрозамка	шт	4524	7280
п.22.3	Протяжка кабеля	шт	90	130
п.22.4	Установка корпусной видеокамеры в помещении	шт	1430	1950
п.22.5	Установка уличной видеокамеры	шт	3900	5720
п.22.6	Установка и программирование видеосервера	шт	13390	17940
п.22.7	Установка и программирование видеорегистратора	шт	10140	14040
п.22.8	Установка и программирование компьютерной системы	шт	14651	17810
п.22.9	Установка, настройка DVR	шт	14469	15795
п.22.10	Прокладка кабеля открытым способом до 100 м	п/м	88	117
п.22.11	Прокладка кабеля открытым способом до 300 м	п/м	98	130
п.22.12	Прокладка кабеля открытым способом до 600 м	п/м	91	117
п.22.13	Прокладка кабеля открытым способом до 1000 м	п/м	98	130
п.22.14	Прокладка кабеля открытым способом от 1000 м	п/м	98	130
п.22.15	Прокладка кабель-канала до 100 м	п/м	319	390
п.22.16	Прокладка кабель-канала от 100-300 м	п/м	390	520
п.22.17	Прокладка кабель-канала от 300-600 м	п/м	416	520

п.22.18	Прокладка кабель-канала от 600-1000 м	п/м	410	520
п.22.19	Прокладка кабель-канала от 1000 м	п/м	475	650
п.22.20	Прокладка кабеля вне помещения до 100 м	п/м	488	650
п.22.21	Прокладка кабеля вне помещения от 100-300 м	п/м	481	650
п.22.22	Прокладка кабеля вне помещения от 300-600 м	п/м	514	650
п.22.23	Прокладка кабеля вне помещения от 600-1000 м	п/м	514	650
п.22.24	Прокладка кабеля вне помещения от 1000 м	п/м	527	650
п.22.25	Штробление	м <sup>2</sup>	397	455
п.22.26	Установка домофона	шт	3731	5590
<b>СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА</b>				
п.22.27	Установка контролера СКД	шт	1755	2600
п.22.28	Установка считывателя бесконтактных карт	шт	676	780
п.22.29	Установка программного обеспечения сетевой СКД	шт	6695	9100
п.22.30	Установка турникета напольного для СКУД	шт	11895	13650
п.22.31	Установка автоматики (приводов) ворот	компл.	11934	13000
п.22.32	Установка шлагбаума	компл.	13000	14768
п.22.33	Установка электромагнитного, электромеханического, накладного замка	шт	1495	2600
<b>СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ</b>				
п.22.35	Источник бесперебойного питания (импульсный, трансформаторный)	шт	1307	1755
п.22.36	Инвертор (в зависимости от мощности)	шт	1749	2600
п.22.37	Блок питания 12 в.	шт	1138	1300
<b>ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>				
п.22.39	GSM-сигнализации	шт	8190	10270
п.22.40	Сирена	шт	624	715
п.22.41	Считыватель чип-ключа	шт	871	1105
п.22.42	Программирование чип-ключа	шт	943	1105
п.22.43	Извещатель дымовой (ДИП)	шт	601	715
п.22.44	Извещатель тепловой (ИП)	шт	515	585
п.22.45	Извещатель пожарный ручной (ИПР)	шт	589	715
п.22.46	Датчик движения	шт	612	715
п.22.47	Датчик разбития	шт	599	715
п.22.48	Датчик открытия	шт	559	715
п.22.49	Датчик объема	шт	638	715
<b>УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМО-КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА</b>				
п.22.51	1-лучевой	шт		6852
п.22.52	2-лучевой	шт		8269
п.22.53	3-лучевой	шт		11161
п.22.54	4,8-лучевой	шт		20900

п.22.55	8,30-лучевой	шт		52064
п.23.0	ЛИФТЫ			
п.23.1	Каркасы постоянных шахт	т	38870	45500
п.23.2	Установка м/конструкций шахты лифта	т	38568	45500
п.23.3	Окраска металлоконструкций лифта масляными красками	м <sup>2</sup>	1529	2600
п.23.4	Монтаж малогрузовых лифтов весом до 600 кг	шт	110169	141692

